

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.

OBJETO: "Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada" (Fase I).

ACTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS COMERCIAL Y TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas, del día 23 de julio de 2019, en la sala de juntas de la planta baja del edificio que ocupa la Secretaría de Energía, ubicada en Insurgentes Sur 890, Colonia del Valle, C.P 03100, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos, invitados y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Presentación de resultados de la evaluación de las propuestas Comercial y Técnica y apertura de propuestas Económicas de la Invitación Restringida No.PTI-ID-S-003/2019, de acuerdo con lo previsto en el Cronograma del procedimiento de contratación y en el punto 8.2 de la Sección I Instrucciones para los Participantes en la Invitación Restringida. -----

DESARROLLO

I. REGISTRO DE ASISTENTES:

De conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable y en las Bases de Invitación Restringida, participaron los representantes de los invitados que aparecen al calce de la presente acta. -----

II. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA:

PTI-ID informa que conforme a lo establecido en la Sección III "Requisitos de la Propuesta" de la Invitación Restringida No. PTI-ID-S-003/2019, formatos: DC-1, DC-2, DC-3, DC-4 DC-5, DC-6 y DT-1, DT-2, DT-3, DT-4, DT-5, DT-6, DT-7, DT-8, DT-9, DT-10, DT-11, DT-12, DT-13 y Sección IV Criterios de Evaluación Comercial y Técnica de las Bases de Invitación, ha llevado a cabo el análisis cualitativo a la información presentada por las empresas participantes que adelante se enlistan, concluyendo que las propuestas recibidas de las compañías SAMSUNG ENGINEERING, CO, LTD. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN); FLUOR ENTERPRISES, INC. / ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN); y KELLOGG BROWN & ROOT, LLC. / CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN), resultaron solventes Comercial y Técnicamente. -----

Jm agallin

III. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS:

En este acto se da apertura a los sobres que contienen las Propuestas Económicas presentadas por cada uno de los invitados cuyas propuestas Comercial y Técnica resultaron solventes, anexando a esta Acta la revisión cuantitativa de los documentos entregados por cada uno de los invitados. -----

La documentación integrante de la Propuesta Económica de cada uno de los participantes, se recibe para realizar su revisión y análisis cualitativo detallado por PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. -----

Acto seguido, de las Propuestas Económicas presentadas por cada uno de los invitados, se resume lo siguiente: -----

109 *J* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.

OBJETO: "Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada" (Fase I).

Nombre del Invitado	Monto de la Propuesta Económica conforme al Catálogo de Conceptos del Formato DE-1 de las Bases		
	Número	USD	Letra
SAMSUNG ENGINEERING, CO, LTD. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	\$ 68,804,938.04	USD	SESENTAY OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 04/100 USD
FLUOR ENTERPRISES, INC. / ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	\$ 50,458,885.00	USD	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 USD
KELLOGG BROWN & ROOT, LLC. / CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	\$ 145,006,458.16	USD	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 16/100 USD

Los montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). -----

La documentación integrante de cada una de las Propuestas Económicas, se apertura para su posterior revisión, análisis y evaluación detallada por PTI-ID, en términos de los criterios de evaluación de las Secciones III y IV de las Bases de Invitación Restringida. -----

IV. PRÓXIMO EVENTO:

Al finalizar la evaluación de las propuestas y conforme al cronograma del procedimiento de contratación, el acto en que se dé a conocer el FALLO y el nombre del invitado ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición, se llevará a cabo el próximo día 26 de julio de 2019 a las 17:00 horas, mismo que podrá ser diferido del plazo establecido originalmente. -----

V. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA:

Se da lectura de la presente Acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 17:40 horas del día de la fecha. -----

VI. ENTREGA DEL ACTA:

Esta acta consta de 03 (tres) hojas y 03 (tres) hojas anexas, firmándola de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los invitados presentes de copia firmada de esta acta y a partir de esta fecha se pone a disposición de los invitados que no hayan asistido al presente acto, copia de la misma, en las oficinas de PTI-ID en el cuarto piso del Edificio Titano, ubicado en Laguna de Mayran Número 410, Colonia Anáhuac Sección I, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P 11320, Ciudad de México, será de su exclusiva responsabilidad consultarla y obtenerla. -----

Jan Agallier

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.

OBJETO: "Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada" (Fase I).

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 17:40 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen.-----

POR PTI-ID / PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

NOMBRE	ÁREA / CARGO	FIRMA
Dr. Leonardo Cornejo Serrano	Apoderado	
Ing. José Aarón Marrufo Ruiz	Apoderado	

POR SENER

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Jorge Mario Magallón Gómez	Abogado SENER	

POR EL IMP

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marco Antonio Osorio Bonilla	Director General del IMP	

POR LOS INVITADOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
SAMSUNG ENGINEERING, CO, LTD. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	Jae Jun Yoo	
FLUOR ENTERPRISES, INC. / ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	Ascensión Medina Nieves	
KELLOGG BROWN & ROOT, LLC. / CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)	Ignacio Bincaz	

----- ÚLTIMA HOJA DEL ACTA -----


Procedimiento de Invitación Restringida No. PTI-ID-S-003/2019

Objeto: "Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada" (Fase I).

Anexo del Acta de Presentación de Propuestas Comercial - Técnica y Económica

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA

III.3 Sobre Conteniendo la Propuesta Económica

Invitado:		SAMSUNG ENGINEERING, CO, LTD. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)		DOCUMENTOS RECIBIDOS	
III.3 PARTE ECONÓMICA				Si:	No:
	Documentos varios				
	USB	1			
DE-1	Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios de venta .	X			
DE-2	Programa de Montos Calendarizado de la Ejecución General de los Servicios.	X			
DE-3	Desglose de los Costos Indirectos.	X			
DE-4	Porcentajes de Costo de Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.	X			
DE-5	Integración de Precio por Unidad de Concepto.	X			
DE-6	Programa de Utilización de Mano de Obra Directa que Interviene en la Ejecución de los Conceptos de Servicios.	X			
DE-7	Programa Calendarizado de Erogaciones Mensual por Concepto de Personal Directivo, Técnico y Administrativo (Personal Indirecto).	X			
DE-8	Porcentajes de Sobrecosto para Fase II.	X			
	Otros Documentos				
Observaciones:					
POR EL INVITADO		NOMBRE Y FIRMA			
		POR PTI-ID / PEMEX TRI			

J. Magallanes

107

A

Procedimiento de Invitación Restringida No. PTI-ID-S-003/2019

Objeto: "Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada" (Fase I).

Anexo del Acta de Presentación de Propuestas Comercial - Técnica y Económica

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA

III.3 Sobre Conteniendo la Propuesta Económica

Invitado: KELLOGG BROWN & ROOT, LLC. / CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)		DOCUMENTOS RECIBIDOS	
III.3 PARTE ECONÓMICA		Si:	No:
	Documentos varios		
	CD	1	
DE-1	Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios de venta .	X	
DE-2	Programa de Montos Calendarizado de la Ejecución General de los Servicios.	X	
DE-3	Desglose de los Costos Indirectos.	X	
DE-4	Porcentajes de Costo de Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.	X	
DE-5	Integración de Precio por Unidad de Concepto.	X	
DE-6	Programa de Utilización de Mano de Obra Directa que Interviene en la Ejecución de los Conceptos de Servicios.	X	
DE-7	Programa Calendarizado de Erogaciones Mensual por Concepto de Personal Directivo, Técnico y Administrativo (Personal Indirecto).	X	
DE-8	Porcentajes de Sobre costo para Fase II.	X	
	Otros Documentos		






Observaciones:


NOMBRE Y FIRMA

POR EL INVITADO



POR PTI-ID / PEMEX TRI






Procedimiento de Invitación Restringida No. PTI-ID-S-003/2019

Objeto: “Desarrollo del Paquete 1 de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; que incluye la Planta Combinada y la Planta de Coquización Retardada” (Fase I).

Anexo del Acta de Presentación de Propuestas Comercial - Técnica y Económica

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA

III.3 Sobre Conteniendo la Propuesta Económica

Invitado: FLUOR ENTERPRISES, INC. / ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)		DOCUMENTOS RECIBIDOS	
III.3 PARTE ECONÓMICA		Si:	No:
	Documentos varios		
	USB	1	
DE-1	Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios de venta .	X	
DE-2	Programa de Montos Calendarizado de la Ejecución General de los Servicios.	X	
DE-3	Desglose de los Costos Indirectos.	X	
DE-4	Porcentajes de Costo de Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.	X	
DE-5	Integración de Precio por Unidad de Concepto.	X	
DE-6	Programa de Utilización de Mano de Obra Directa que Interviene en la Ejecución de los Conceptos de Servicios.	X	
DE-7	Programa Calendarizado de Erogaciones Mensual por Concepto de Personal Directivo, Técnico y Administrativo (Personal Indirecto).	X	
DE-8	Porcentajes de Sobrecosto para Fase II.	X	
	Otros Documentos		

Megallón
103
J

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA	
POR EL INVITADO 	POR PTI-ID / PEMEX TRI 